

Gewerkeliste

Kosten Sanierung Freibad Schechingen

	Gewerkesumme	Veröffentlichung	
B01	Abbruch-und Rohbauarbeiten	340.100,00 €	Jan 26
B02	Betonsanierungsarbeiten	20.000,00 €	Mrz 26
B03	Beckenauskleidung und Ausstattung	255.800,00 €	Mrz 26
B04	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	285.880,00 €	Mrz 26
B05	Schlosserarbeiten	13.500,00 €	Mrz 26
B06	Dachabdichtungsarbeiten	135.900,00 €	Mrz 26
B07	Malerarbeiten	17.500,00 €	Mrz 26
B08	Sprunganlage und Ausstattung	90.750,00 €	Mrz 26
B09	Rutsche	77.000,00 €	
T01	Badewassertechnik	843.557,50 €	Mrz 26
T02	Elektroarbeiten	222.990,00 €	Mrz 26
T03	Sanitärarbeiten	65.092,00 €	Mrz 26
	Gesamt KG 200-500	2.368.069,50 €	